

Antrag für Kreditgenehmigung Sanierung Fischerweg, Safnern

Strassenbau

| Baumeisterarbeiten |
|---|
| Baumeisterarbeiten |
| Diverses Anpassungsarbeiten / Unvorhergesehenes / Rundung |
| Zwischentotal |

| |
|-----------------------|
| Fr. 492'510.80 |
| Fr. 489.20 |
| Fr. 493'000.00 |

| Leistungen Dritter / Eventualpositionen |
|--|
| Signalisationen |
| Markierungsarbeiten |
| Arbeiten Zaun |
| Kontrollschachtabdeckungen Werke |
| Einbau Samstag |
| Pak-Gehalt Belag |
| Zwischentotal |

| |
|----------------------|
| Fr. 5'000.00 |
| Fr. 35'000.00 |
| Fr. 12'500.00 |
| Fr. 15'000.00 |
| Fr. 8'100.00 |
| Fr. 18'000.00 |
| Fr. 93'600.00 |

| Zustandsuntersuchungen / Kontrollen |
|--|
| Risprotokoll |
| |
| |
| Zwischentotal |

| |
|---------------------|
| Fr. 1'500.00 |
| |
| |
| Fr. 1'500.00 |

| Honorare |
|---|
| Ingenieur Tiefbau |
| Ingenieur Elektro / Sanitär / GEP Ingenieur |
| Oberbauleitung |
| Öffentlichkeitsarbeit |
| Nachführung Geometer |
| Nebenkosten Tiefbau |
| Nebenkosten Elektro |
| Zwischentotal |

| |
|----------------------|
| Fr. 40'000.00 |
| |
| |
| Fr. 1'000.00 |
| Fr. 10'000.00 |
| Fr. 2'000.00 |
| |
| Fr. 53'000.00 |

Zusammenstellung

| | | |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Gesamtkosten / Objekt | | Fr. 641'100.00 |
| Unvorhergesehenes ca. | 10% | Fr. 64'110.00 |
| Zwischentotal | | Fr. 705'210.00 |
| MwSt. | 7.7% | Fr. 54'301.17 |
| Total netto | | Fr. 759'511.17 |

| |
|-----------------------------|
| Total netto gerundet |
|-----------------------------|

| |
|-----------------------|
| Fr. 760'000.00 |
|-----------------------|

Erstellt durch; Michele Tartaglia



Pieterlen, 09.08.2022